Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar OIB 27962400486 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa Predsjednica Uprave Ivana Jurković Piščević mag. pol.  i član Uprave Josip Heged, ing.
i
_________________________________________________, OIB _______________, kojeg zastupa  _____________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)
zaključili su         
UGOVOR O GRAĐENJU BROJ _____________
I. PREDMET UGOVORA I CIJENA 







Članak 1.

Naručitelj predaje, a izvoditelj preuzima izvođenje radova na izgradnji grobnica bez okvira na  groblju Borik BN-32-2024/K prema ponudi br._________ od _______ i projektu za izgradnju grobnica bez okvira (Prilog 1.). 
Ponuđeni troškovnici su sastavni dio ovog Ugovora.
Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova, koji su predmet ovog Ugovora, a prema ponuđenim troškovnicima, za ukupnu svotu, kako je utvrđeno u članku 1. ovog Ugovora od:
____________ eura
Slovima: _________________________________
U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost. 
U ponuđenim nepromjenjivim jediničnim cijenama izrade prema ponuđenom troškovniku ukalkulirani su svi troškovi materijala, radne snage, vanjskog i unutarnjeg transporta, kao i svi elementi kalkulacije (odšteta alata i strojeva, organizacija gradilišta, pripremni i završni radovi, uređenje gradilišta po završetku građenja, čuvanje i održavanje građevine do primopredaje, te osiguranje građevine prema trećima) koji ulaze u prodajnu cijenu i sadržani su u ponudi izvoditelja. 

II
SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA 







Članak 3.
Sastavni dijelovi ovog Ugovora su: 

· ugovorni troškovnici sa jediničnom cijenom materijala i radne snage u iznosu _____________ eura prema ponuđenom troškovniku.
· tehnički propisi i standardi za građenje, te propisi i pravila struke o izvođenju takvih vrsta radova kao i svi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije, koje će se pojaviti u tijeku gradnje u svezi s ovim ugovorom, ukoliko su potpisani po ovlaštenim predstavnicima obiju ugovornih strana.
III
DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA 

Članak 4.

Rok početka radova počinje teći od datuma zaprimljene Narudžbenice.
Izvoditelj se obvezuje predmetne radove izvesti u roku od 30 dana od dana zaprimljene narudžbenice u pisanom obliku. Radovi će se izvoditi sukcesivno za vrijeme trajanja ugovora uz dogovor s Naručiteljem.
Članak 5.

Koordinator radova sa strane investitora određuje se gospođa Katica Muškinja Matoš.
Izvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučaju promijenjenih okolnosti, kao i za slučaj nepravovremenog ispunjenja prethodnih obveza od strane Naručitelja i to za onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Naručitelja. U tom slučaju prvobitno ugovoreni rok izvođenja predmetnih radova produžuje se za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje. 
Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:
1. nastup sljedećih događaja; rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme i dr., koje izvoditelj nije mogao predvidjeti, nastupom kojih je Izvoditelj spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova. 

2. mjere predviđene aktima nadležnih organa.

3. zastoji uzrokovani potrebom ili krivnjom Naručitelja. 
Članak 6.

Izvoditelj je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka i prestanka smetnji iz prethodnog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti. 
Ukoliko Naručitelj u roku od tri dana ne odgovori, smatra se da je prihvatio obavijest Izvoditelja. 

Ukoliko u danom roku Izvoditelj ne postupi u smislu prvog stavka ovog članka, ugovoreni rok građenja neće se mijenjati. 

IV
UGOVORNA KAZNA






Članak 7.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 0,5 %o (nula cijelih pet promila) od vrijednosti ugovorenih radova po članku 2. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova. 

Izvoditelj je dužan Naručitelju dostaviti bjanko zadužnicu (potvrđenu od javnog bilježnika) kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% (desetposto) ukupne vrijednosti ili dati novčani polog u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i pečatom.

Naručitelj je dužan obavijestiti Izvoditelja da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne najkasnije do završetka primopredaje.
Ukoliko se obračunava ugovorna kazna, naručitelj ima pravo istu prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene ili se naplatiti putem zadužnice.
V
PLAĆANJE
Članak 8.
Naručitelj će platiti Izvoditelju na osnovu zaprimljenog računa za izvršene radove u roku od 30 dana od dostave računa.
VI
OBVEZE IZVODITELJA                              
Članak 9.
Izvoditelj je dužan radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi kvalitetno prema važećim propisima, pravilima struke i odobrenom projektu, te pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne uočene nedostatke i greške koje bi mogle utjecati na sigurnost građevine, život i zdravlje ljudi. Sve eventualne više radnje i dodatne radove koje su potrebne za završetak radova potrebno je da odobri Naručitelj.
Članak 10.
Izvoditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu, radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, susjednih građevina i okoliša. 

Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvoditelj.

VII
RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 11.
Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana. 

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Bjelovaru. 

Članak 12.
Ovaj ugovor stupa na snagu potpisom obiju stranaka i sklapa se na određeno vrijeme 120 dana  od dana početka radova. Ugovor se može i produžiti ako je u izvršenju ugovora došlo do promijenjenih okolnosti iz članka 5. ovog ugovora.

Članak 13.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za Naručitelja, a 2 (dva) primjerka za Izvoditelja. 

U Bjelovaru, ___________ godine



U Bjelovaru, ____________
Za Naručitelja:






Za Izvoditelja:

Komunalac d.o.o. Bjelovar



            

________________





____________________

Predsjednica Uprave






Ivana Jurković Piščević, mag.pol.




           

________________

Član Uprave

Josip Heged, ing.
