Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar OIB 27962400486 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa Predsjednica Uprave Ivana Jurković Piščević mag. pol.  i član Uprave Josip Heged, ing.
i
_______________________________________________________________________________ kojeg zastupa ______________________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)
zaključili su         
UGOVOR BROJ _____________
I. PREDMET UGOVORA I CIJENA 







Članak 1.

Naručitelj naručuje, a izvoditelj preuzima izvođenje radova na rekonstrukciji travnate površine od 14.284 m² na trgu E. Kvaternika BN-62-2024/K prema ponudi br._____ od _____.2024. godine i pozivu za dostavu ponuda.
Ponuđeni troškovnik je sastavni dio ovog Ugovora.
Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova, koji su predmet ovog Ugovora, a prema ponuđenom troškovniku, kako je utvrđeno u članku 1. ovog Ugovora od:
______________ eura
Slovima: ______________________________________________
U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost. 
U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, osiguranje, kao i svi drugi troškovi i izdaci izvoditelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje travnate površine na uporabu.

II
SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA 







Članak 3.
Sastavni dijelovi ovog Ugovora su: 

· ugovorni troškovnik sa jediničnim cijenama materijala i radne snage u iznosu __________ eura prema ponuđenom troškovniku.
· tehnički propisi i standardi za građenje, te propisi i pravila struke o izvođenju takvih vrsta radova kao i svi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije, koje će se pojaviti u tijeku izvođenja radova u svezi s ovim ugovorom, ukoliko su potpisani po ovlaštenim predstavnicima obiju ugovornih strana.
III
DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA 

Članak 4.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 30 dana od obostranog potpisa ugovora.

Planirani početak radova je sredina kolovoza 2024. godine.





Završetak radova mora biti do kraja kolovoza 2024. godine kako bi se travnata površina  u potpunosti razvila do kraja rujna 2024. godine. Pod završetkom radova podrazumijeva se uspješno izvršenje svih obveza, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji.

Članak 5.

Koordinatorom radova od strane investitora imenuje se gospođa Natalija Vuković.
Izvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučaju promijenjenih okolnosti, kao i za slučaj nepravovremenog ispunjenja prethodnih obveza od strane Naručitelja i to za onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Naručitelja. U tom slučaju prvobitno ugovoreni rok izvođenja predmetnih radova produžuje se za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje. 
Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:
1. nastup sljedećih događaja; rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme i dr., koje izvoditelj nije mogao predvidjeti, nastupom kojih je Izvoditelj spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova. 

2. mjere predviđene aktima nadležnih organa.

3. zastoji uzrokovani potrebom ili krivnjom Naručitelja. 
Članak 6.
Izvoditelj je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka i prestanka smetnji iz prethodnog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti. 
Ukoliko Naručitelj u roku od tri dana ne odgovori, smatra se da je prihvatio obavijest Izvoditelja. 

Ukoliko u danom roku Izvoditelj ne postupi u smislu prvog stavka ovog članka, ugovoreni rok izvođenja radova neće se mijenjati. 

IV
UGOVORNA KAZNA






Članak 7.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 0,5 %o (nula cijelih pet promila) od vrijednosti ugovorenih radova po članku 2. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova. 

Izvoditelj je dužan Naručitelju dostaviti bjanko zadužnicu (potvrđenu od javnog bilježnika) kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% (desetposto) ukupne vrijednosti ili dati novčani polog u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i pečatom.

Naručitelj je dužan obavijestiti Izvoditelja da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne najkasnije do završetka primopredaje.
Ukoliko se obračunava ugovorna kazna, naručitelj ima pravo istu prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene ili se naplatiti putem zadužnice.
V
PLAĆANJE
Članak 8.
Naručitelj će sva plaćanja izvršiti na IBAN izvršitelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente.

Naručitelj se, sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18), obvezuje zaprimiti i obraditi te izvršiti plaćanja elektroničkog računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi

Od 1. srpnja 2019. godine, sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Naručitelj će plaćanje po ovom Ugovoru vršiti isključivo na temelju e-računa te je Izvoditelj obvezan od toga dana izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
VI
OBVEZE IZVODITELJA                              
Članak 9.
Izvoditelj je dužan radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi kvalitetno prema važećim propisima, pravilima struke i odobrenom projektu, te pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne uočene nedostatke i greške koje bi mogle utjecati na sigurnost građevine, život i zdravlje ljudi. Sve eventualne više radnje i dodatne radove koje su potrebne za završetak radova potrebno je da odobri Naručitelj.
Izvoditelj je obvezan osigurati materijal, opremu i sve ostalo, potrebno za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

Izvoditelj je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda. 

Članak 10.
Izvoditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu, radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, susjednih građevina i okoliša. 

Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvoditelj.

VII 
JAMSTVO ZA IZVRŠENJE POSLA I KVALITETU

Članak 11.

Izvoditelj je obvezan odmah po potpisivanju ovog Ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, izvoditelj dostavlja naručitelju bjanko zadužnicu (potvrđenu od javnog bilježnika) u visini od 10% (desetposto) ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Umjesto bjanko zadužnice gospodarski subjekt može dati novčani polog (pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije travnate površine i navesti broj ugovora) na transakcijski račun br. HR7424020061100000133 u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, bez poreza na dodanu vrijednost.

VIII
RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 12.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana. 

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Bjelovaru. 
Članak 13.

Ovaj ugovor stupa na snagu potpisom obiju stranaka i sklapa se na određeno vrijeme 30 dana od dana početka radova. Ugovor se može i produžiti ako je u izvršenju ugovora došlo do promijenjenih okolnosti iz članka 5. ovog ugovora.

Članak 14.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za Naručitelja, a 2 (dva) primjerka za Izvoditelja. 

U Bjelovaru, ___________ godine



       
U Bjelovaru, ____________
Za Naručitelja:





                Za Izvoditelja:

Komunalac d.o.o. Bjelovar



              
________________





____________________

Predsjednica Uprave




              
Ivana Jurković Piščević, mag.pol.


             


           

________________

Član Uprave

Josip Heged, ing.
