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4.1. OPĆENITO 
 U skladu s projektnim zadatkom investitora Grad Bjelovar, izrađen je glavni građevinski projekt 
izgradnje staze između groblja Ždralovi u Bjelovaru. 
 U Ždralovima postoje dva groblja, katoličko i pravoslavno. Na lokaciji katoličkog groblja 
sagrađen je objekt mrtvačnice, dok na pravoslavnom groblju nema mrtvačnice. 
 Da bi mrtvačnica bila u funkciji i pravoslavnog groblja, planirano je izgraditi stazu između 
groblja koja će ih povezivati. 
 Izgradnja staze je predviđena od ulaza u pravoslavno groblje, uz ogradu groblja, preko kanala do 
asfaltiranog platoa objekta mrtvačnice. 
 
 

4.2. OPIS TRASE S HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM ELEMENTIMA 
Trasa projektirane staze će pratiti ogradu groblja a niveleta staze će pratiti teren. Predviđena 

širina staze je 2,50 m omeđena betonskim tipskim parkovnim rubnjacima 8/20/100 cm u betonskoj 
podlozi. Uzdužni nagib staze je od 0,1 %, 1,1 %, 7,36 % do 11,08 %, ovisno o konfiguraciji terena 
kojeg ista prati. Vertikalne krivine su radiusa R=200, 400 i 1500 m, dok su horizontalne krivine 
radiusa R=5,0 m. 

Poprečni nagib staze je jednostrešan i iznosi 1 %. 
Na dijelu trase gdje prelazi kanal predviđena je izgradnja armiranobetonskog pločastog propusta, 

čiji upornjaci su armiranobetonski debljine 30 cm iz betona marke C 30/27 kao i armiranobetonska 
ploča koja je debljine 30 cm. 

Cijeli predviđeni zahvat obuhvatio bi katastarske čestice br. 581, 582, 591/3 i 590/2, k.o. 
Ždralovi. 

 

4.3. POPREČNI PROFILI STAZE 
  Normalni poprečni prtofil je s jednostrešnim poprečnim nagibom, omeđen betonskim tipskim 
rubnjacima 8/20/100 cm ukupne širine 250 cm, definiran u grafičkom dijelu. 
 Bankina je širine 0,50 do 2,00 m, poprečnog nagiba 4 % prema van. 
 Predviđeni pokosi nasipa su u nagibu 1:1,5.  
 

4.4. KONSTRUKCIJA STAZE 
  Na otkopanu, izravnanu i dobro nosivu podlogu – posteljicu modula stišljivosti Ms≥30 
MN/m² (zemljani materijal) ugrađuje se: 
- nevezani zrnati kameni materijal 0/63 mm za donji nosivi sloj (tampon) debljine sloja 30 cm u 

zbijenom stanju.  Modul stišljivosti Ms≥80 MN/m². 
- asfaltni sloj je iz asfalta AC 16 basse 50/70 u debljini sloja od 6 cm u zbijenom stanju.  

Ovim projektom je predviđeno i premoštenje kanala. Kanal će se premostiti armiranobetonskim 
pločastim čiji upornjaci su armiranobetonski debljine 30 cm iz betona marke C 30/27 kao i 
armiranobetonska ploča koja je debljine 30 cm preko koje se polaže završni sloj asfalta. 
 S obje strane propusta će se postaviti metalna ograda iz čeličnih cijevi Ø 50 mm dužine 5 m i 
visine 1 m, tri stupa i dvije horizontalne prečke.  
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4.5. ODVODNJA 
  
 Odvodnja će biti riješena uzdužnimi i poprečnim padovima preko betonskih rubnjaka u okolni 
teren. 
  

4.6. ZAŠTITA NA RADU 
  
 Prije početka i u tijeku radova potrebno je osigurati cijelokupno gradilište mjerama zaštite na 
radu. 

 

4.7. OBVEZE IZVODITELJA 
  
 Izvoditelj je dužan: 
- sve radove izvoditi prema važećim propisima i standarima 
- o svom trošku ukloniti sve nedostatke koji se pokažu u jamstvenom roku 
- o eventualnom nedostatku u projektu obavijestiti nadzornog inženjera ili projektanta radi 

otklanjanja istog. 
 
 

4.8. PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 
   

 Na temelju predviđenih radova i materijala, iskustvenih procjena, te tržišnih kretanja cijena 

radova i materijala, procjena troškova izgradnje staze iznosi 160.000,00 kn (bez uračunatog PDV-

a). 
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