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INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadića 14a 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

 

LOKACIJA:     Bjelovar, Ul. Tomaša G. Masaryka  
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Z O P     Z-4/14 

 

Bjelovar, 10.09.2014. 

 

I   POPIS ZAKONA I PROPISA O TEHNIČKIM  UVJETIMA I NORMATIVIMA   KOJI SU 

PRIMJENJENI PRILIKOM PROJEKTIRANJA I KOJI SE MORAJU PRIMJENJIVATI 

PRILIKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE 

 

1.OPĆI PROPISI 

 

Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13)   

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)  

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 )  

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10)  

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)  

Zakon o zaštiti na radu - NNRH br. 59/96, 94/96 i 114/03 

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - NNRH br. 79/07, 113/08 i 43/09 

 

 

2.PRAVILNICI I DRUGI PROPISI 

 

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 47/08.) 

DIN 1986 Kanalizacija zgrada i parcela 

DIN 1988 Tehnička pravila za instalacije pitke vode 

Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte    

namijenjene za radne i pomoćne prostorije (NNRH br. 6/84 i 42/05.) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NNRH      

145/04) 

Pravila tehničke prakse, norme I standardi 

 

II  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Temeljem Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13), tijekom građenja potrebno je vršiti slijedeća 

ispitivanja i kontrole: 
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OPĆI ZAHTJEVI 

 

Izvođači moraju primijeniti učinkovit program osiguranja kvalitete koji će obuhvatiti sve 

aktivnosti Izvođača (projektiranje, nabava, montaža, funkcionalna ispitivanja, probni rad), u 

opsegu ovisno o važnosti pojedine aktivnosti. 

Izvođači moraju koristiti samo kvalitetne i provjerene Podizvođače, po mogućnosti s liste 

kvalificiranih podizvođača. Naručitelj ima pravo, uz argumente, odobriti ili odbiti predložene 

Podizvođače. Izvođači sve zahtjeve iz programa osiguranja kvalitete moraju prenijeti na 

Podizvođače, ali odgovornost za iste ostaje na Izvođaču. 

Izvođači su dužni sve svoje važnije aktivnosti obavljati na osnovu pisanih postupaka i 

tehnoloških uputa, koje na zahtjev moraju dati na uvid Naručitelju. 

Izvođači moraju pripremiti i dostaviti Naručitelju na odobrenje planove kontrole kvalitete za 

cjelokupan opseg isporuke. Naručitelj ima pravo dati komentar, zahtijevati ispravke ili dopunu, 

odobriti planove kontrole, te utvrditi način i učestalost prisustvovanja/nadzora nad aktivnostima 

Izvođača/Podizvođača. 

 

Osiguranje kvalitete 

Izvođači radova moraju svoje aktivnosti obavljati u skladu sa svojim sustavom osiguranja 

kvalitete. Program osiguranja kvalitete treba biti prikazan u Planu kvalitete za projekt, i mora 

obuhvatiti sljedeće elemente: 

kontrolu montaže 

kontrolu ispitivanja i testiranja 

kontrolu probnog rada 

kontrolu dokumentacije 

kontrolu neusklađenosti i korekcijskih radnji 

kontrolu zapisa kvalitete. 

Izvođač je dužan dostaviti svoj plan kvalitete Naručitelju na komentar i odobrenje. 

Planom kvalitete Izvođač mora definirati planove kontrole te postupke i upute za provođenje 

aktivnosti i ispitivanja, koje će primijeniti u vezi s projektom. 

 

Kontrola kvalitete 

Izvođač je dužan cjelokupni ugovoreni opseg isporuke provesti u skladu s odobrenim Planovima 

kontrole koji se trebaju bazirati na razrađenim tehnološkim postupcima i metodama ispitivanja. 

Izvođač je dužan u Planovima kontrole predložiti sve kontrolne aktivnosti, naznačiti za koje će 

kontrole izdati dokaz o kvaliteti (atest, ispitni list i sl.), navesti referentni propis po kojem se 

kontrola obavlja, te predložiti aktivnosti za prisutnost Naručitelja/predstavnika Naručitelja 

kontrolnim aktivnostima . 

Izvođači moraju dostaviti Naručitelju na pregled i odobrenje planove kontrole za cjelukupan 

opseg isporuke. Planovi kontrole moraju biti usklađeni i odobreni od Naručitelja. 

 

Nadzor kvalitete 

O nadzoru nad aktivnostima kvalitete Izvođača, Naručitelj/predstavnik Naručitelja odlučuje na 

osnovu predloženih Planova kontrole. 

Način i učestalost nadzora kvalitete od strane Naručitelja (u svim fazama aktivnosti Izvođača, od 

početka radova do preuzimanja građevine) će se utvrditi i adekvatno označiti u odobrenim 

Planovima kontrole. 

Nakon svake izvršene kontrole odnosno ispitivanja kojemu je prisustvovao Naručitelj, sastavit će 

se zapisnik kojeg potpisuju ovlašteni predstavnik Naručitelja i ovlašteni predstavnik Izvođača. 
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Prisutnost Naručitelja ili njegova ovlaštena predstavnika kontrolnim aktivnostima ne smatra se 

kontrolom provedenom od strane Izvođača, niti oslobađa Izvođača obveze da isporuči kvalitetan 

proizvod, te ne sprječava Naručitelja da naknadno odbije proizvod ako se pokaže neispravnim. 

 

Dokumentacija o kvaliteti 

Izvođači/podizvođači su dužni pripremati, skupljati i čuvati zapise o kvaliteti (izvještaje, ateste, 

certifikate, zapisnike itd.) za kompletan opseg aktivnosti koje provode. 

Zapisi moraju biti čitljivi, pregledni, jasno označeni i imati jednoznačnu vezu s 

proizvodom/aktivnošću na koju se odnose. 

Tijekom odvijanja aktivnosti Izvođač je dužan davati zapise na uvid Naručitelju na njegov 

zahtjev. 

Izvođači su dužni nakon obavljenih aktivnosti pripremiti završni paket dokumentacije o kvaliteti 

u skladu s važećim Planovima kontrole, primjenjivim propisima, normama i specifikacijama. 

Završni paket dokumentacije o kvaliteti treba minimalno sadržavati: 

naziv i oznaku cjeline 

planove kontrole 

sadržaj paketa 

prikaz veza pozicija (aktivnosti) s dokazima o kvaliteti (atestima, izvještajima i sl.) 

dokaze o kvaliteti i postignutim parametrima (atesti, izvještaji, ispitni listovi i sl.) 

ovlaštenja i imenovanja, uvjerenja za osoblje i opremu. 

Završni paket dokumentacije o kvaliteti Izvođači su dužni dostaviti Naručitelju u roku 15 dana 

nakon dovršenja aktivnosti. 

Naručitelj/predstavnik Naručitelja zadržava pravo traženja izmjena i dopuna završnog paketa 

dokumentacije o kvaliteti, te pridržava pravo da odbije prihvat paketa dokumentacije do 

potpunog otklanjanja eventualnih nedostataka. 

Nakon odobrenja od strane Naručitelja, Izvođač dostavlja Naručitelju dokumentaciju o kvaliteti u 

ugovorenom broju primjeraka. 

 

POSEBNI ZAHTJEVI 

Projektiranje 

Izvođači koji obavljaju aktivnost projektiranja moraju osigurati da se te aktivnosti obavljaju u 

skladu sa Zakonom o gradnji, pri čemu treba poštivati sve zahtjeve iz ugovora i važeću zakonsku 

regulativu koja se odnosi na predmetni projekt. Posebnu pozornost treba posvetiti izmjenama 

projektne dokumentacije. 

Izvođač projektnih aktivnosti mora sudjelovati u završnoj recenziji koju organizira Naručitelj, te 

je dužan otkloniti sve eventualne nedostatke koji se recenzijom ustanove. 

 

Nabava materijala / poluproizvoda 

Svi materijali/poluproizvodi moraju biti izrađeni u skladu s priznatim međunarodnim ili 

nacionalnim normama. Izvođači moraju nabavljati materijale/poluproizvode koje dalje 

obrađuju/ugrađuju od provjerenih Isporučitelja/proizvođača. 

Ne smiju se ugrađivati materijali/poluproizvodi čija kvaliteta nije provjerena i dokumentirana. 

Za većinu materijala/poluproizvoda prihvatljivo je kao dokaz kvalitete uvjerenje "3.1.B" prema 

normi EN10204/91. Za materijale/poluproizvode koji se ugrađuju u sustave izložene tlaku i 

temperaturi preporučuje se uvjerenje "3.1.A" prema navedenoj normi. 

 

Proizvodnja komponenata / opreme 

Za komponente odnosno opremu koje su serijski proizvod (proizvod masovne proizvodnje), 

minimalno treba priložiti izjavu/potvrdu proizvođača o usklađenosti za zahtjevima primjenjivih 
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tehničkih propisa i normi i/ili zapis o ispitivanju uzoraka iz odgovarajuće količine proizvoda u 

skladu s primjenjivim propisima i normama i/ili ugovorom. Izvođači su dužni prikupiti navedene 

dokumente i uvrstiti ih u svoju dokumentaciju o kvaliteti za opremu/tehnološke cjeline koje 

isporučuje Naručitelju. 

 

Specijalni procesi 

Specijalni procesi (zavarivanje, ispitivanja bez razaranja, tlačna proba/proba nepropusnosti, 

zaštita od korozije) obrazloženi su u poglavlju. Tehnički uvjeti izvedbe, ovoga projekta. 

 

Montaža/ugradnja, podešavanje, ispitivanje i upuštanje opreme i tehnoloških cjelina 

Navedene aktivnosti moraju se izvoditi na osnovu pisanih tehnologija i postupaka (tehnologija 

montaže, tehnologija zavarivanja, postupci ispitivanja, upute za upuštanje i sl.). 

Za sve navedene aktivnosti Izvođač mora pripremiti planove kontrole i usuglasiti ih s 

Naručiteljem, te mu omogućiti prisutnost pojedinim kontrolnim aktivnostima. 

Izvođač je dužan provesti i dokumentirati sve kontrolne aktivnosti u skladu s planovima 

kontrole. 

Kompletnu dokumentaciju o kvaliteti objedinjenu u paketu dokumentacije Izvođač predaje 

Naručitelju. 

 

Završna podešavanja i ispitivanja 

Po dovršenju montaže i povezivanja pojedinih tehnoloških cjelina u kompletno postrojenje, 

Izvođač mora obaviti završna podešavanja i ispitivanja na osnovu pisanog programa kojeg treba 

usuglasiti s Naručiteljem. Ove aktivnosti treba provesti u prisutnosti predstavnika Naručitelja, a 

moraju se dokumentirati u skladu s predviđenim u programu. 

Uspješno provedena i dokumentirana završna podešavanja i ispitivanja uvjet su za početak 

probnog rada i primopredaje postrojenja. 

 

Probni rad i primopredaja postrojenja 

Probni rad i primopredajna ispitivanja Izvođač je dužan provesti u skladu s pisanim programom 

prema ugovornim zahtjevima kojeg mora usuglasiti s Naručiteljem. Probni rad i primopredajna 

ispitivanja provode se uz prisutnost predstavnika Naručitelja, te se vode zapisnici koje 

supotpisuju obje strane. 

 

Tehnički pregled 

Glavni izvođači su dužni, zajedno s predstavnicima Naručitelja, sudjelovati u tehničkom 

pregledu građevine, otkloniti sve nedostatke koji se pri tome ustanove, te navedeno 

dokumentirati. 

 

                     Projektant: 

 

      Ivan Sabolić,dipl.ing.stroj.         
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5. TEHNIČKI OPIS 

 

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadića 14a 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

 

LOKACIJA:     Bjelovar, Ul. Tomaša G. Masaryka  

 

BROJ:              TD 06/14 

 

Z O P     Z-4/14 

 

Bjelovar, 10.09.2014.. 

 

A)  OPĆENITO 

Ovaj tehnički opis je sastavni dio strojarskog projekta, projekt projekt vodovoda i kanalizacije 

br. TD 06/14   

 

B) VODOVOD  

Vodovod poslovne građevine će biti priključen na novo vodomjerno okno izgrađeno na 

predmetnoj građevinskoj čestici. 
Snabdjevanje građevine  vodom za hidrante omogućit  će se priključkom PEHD d 110 na dvorišni 

vodovod a instalacija pitke i potrošne vode (montažni kontejner) napajat će se također iz postojećeg 

dvorišnog razvoda pitke vode priključkom PEHD d 32. 

Za dovod vode do objekta upotrijebiti će se PE cijevi radnog tlaka do 16 bar a profila prema projektu. 

Unutarnja instalacija vodovoda izvodi se dijelom iz polipropelinskih cijevi varenjem a dijelom iz čeličnih 

pocinčanih cijevi. U sanit. čvoru poslovnog kontejnera predviđen je el. bojler 30 l za PTV. 

Spajanje cijevi izvodi se fazonskim komadima obostrano varenim. Brtvljenje navojnih spojeva izvodi 

se brtvilom sa dozvolom za instalacije pitke vode. Na odvojcima treba ugraditi zapornu armaturu za 

grupu trošila te posebno ispred svakog izljevnog mjesta a veličinu odrediti  prema profilu cjevovoda. 

Priprema potrošne tople vode vrši se u el. toplovodnom bojleru.  

Hidrantska vanjska mreža je postojeća, DN 80, a predviđeno je proširenje s jednim 

nadzemnim hidrantom i sa dva unutarnja zidna hidranta u objektu zgrade za baliranje i 

privremeno skladištenje. Nova građevina zahtjeva protok u vanjskoj hidrantskoj mreži 600 

l/min (dva mlaza po 300 l/min) i 300 l/min u unutarnjoj hidrantskoj mreži (dva mlaza po 150 

l/min).  

Svaki hidrantski ormarić  unutarnje hidrantske mreže treba biti opremljen  prema  zahtjevima   

sa 1 mlaznicom Ø12 mm, 1 crijevo Ø52 mm  dužine  15 m, ključ za crijeva. Zahtjevani protok 

vode u unutarnjoj hidrantskoj mreži je 300 l/min (dva mlaza po 150 l/min). Cjevovod 

unutarnje hidrantske mreže u vidljivom dijelu (iznad zemlje) biti će izoliran i opremljen 

elektrogrijačem sa funkcijom zaštite od smrzavanja. 

Dokazivanje kapaciteta i uporabljivosti hidrantske mreže treba povjeriti ovlaštenoj ustanovi 

koja će u slučaju pozitivnog nalaza izdati atest. 

Po izvršenoj montaži i učvršćenju, cjevovod se stavlja pod tlačnu probu na pritisak 10 bara u trajanju 

12 sati odnosno prema uputama proizvođača cijevi. 

Nakon izvršene tlačne probe cijevi  se mogu prekriti i može se prići montaži sanitarnih uređaja. 

Nakon uspjele tlačne probe i montiranja sanitarnih uređaja cjevovod se mora dezinficirati klornom 

otopinom i isprat. O ispravnosti vode za piće i sanitarne potrebe treba pribaviti atest od nadležne 

institucije.  
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C) Instalacija kanalizacije 

 

Kanalizacijska mreža za odvodnju oborinskih voda s dijela građevinske čestice koja je predmet 

zahvata izvedena je i spojena na postojeći separator (odvajač masti i lakih tekućina). Obzirom da se 

slivne površine ne mijenjaju protočni kapacitet će zadovoljiti novo stanje. Zadržavaju se postojeći 

slivnici te se dodaje priključak za odvodnju iz linijske rešetke koja ima funkciju zaštite prodora 

oborinskih voda u objekt zgrade za baliranje i privremeno skladištenje. Drugi novi priključak je 

odvodnja umivaonika iz sanitarnog dijela montažnog kontejnera. WC u montažnom kontejneru je 

kemijski i čistiti će se periodično prema potrebi (nije spojen na oborinsku kanalizaciju koja se 

prevodi preko separatora. 

Čišćenje odvajala lakih tekućina (separatora) se obavlja prema već utvrđenom programu.  

Kanalizacijski sustav poslovne građevine je potpuno zatvoren, bit će izveden nepropusno te neće 

imati dodira s okolnim vodnogospodarskim objektima. 

Svi kanalizacijski cjevovodi su vidljivi na tlocrtima kanalizacije. 

 

Unutarnje i vanjske instalacije kanalizacije građevine je potrebno izvesti pomoću PVC 

kanalizacijskih cijevi i odgovarajućih fazonskih komada, prema DIN 19531, uz upotrebu prstenastih 

gumenih brtvi.  

Pad cjevovoda unutarnje i vanjske kanalizacije treba biti 0,5-2% a visine nivelete kanala 

prilagoditi će se postojećoj niveleti izvedene kanalizacije. 

Cjevovode kanalizacije je nakon montaže potrebno ispitati na nepropusnost tlakom vode od 0,5 

bara. 

O ispitivanjima kanalizacije potrebno je sačiniti zapisnik, odnosno izdati atest o njenoj 

nepropusnosti. 

            

 Normalni profil ugradnje dvorišnog cjevovoda 

 

Glavnim projektom je predviđeno da se  cjevovod postavlja na pješčanu (zemljanu) posteljicu, 

koja se formira na čvrstom i suhom materijalu dna rova. Od gornje ravnine pješčane (šljunčane) 

posteljice pa do ravnine koja je za 30 cm viša od tjemena cijevi, prostire se zona 1 normalnog 

poprečnog profila rova, u kojoj se zatrpavanje rova vrši ručno u slojevima debljine 30 cm, uz 

neophodno nabijanje. Iznad zone 1 prostire se zona 2 sve do ravnine terena, u kojoj se zatrpavanje 

rova vrši strojno u slojevima iste debljine od 30 cm, uz neophodno nabijanje.  

Reviziona okna dvorišnog cjevovoda 
Glavnim projektom je predviđeno da se  RO izvode tlocrtne veličine 80/60 cm sa ljevano 

željeznim stupaljkama pri dubinama većim od 1 m. Na vrh okna dolazi ljevanoželjezni poklopac za 

teški teret.  
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D) SANITARNI UREĐAJI 

 

Sanitarni uređaji i armature trebaju biti od proizvođača koji kvalitetno zadovoljava ovaj tipa građevina, a 

prema odabiru invenstitora odnosno projektanta interijera. 

 

NAPOMENA 

 

Prilikom izvođenja radova potrebno se je pridržavati općih i posebnih uvjeta građenja od kojih ovdje 

posebno ističemo slijedeće  

- shodno posebnim uvjetima građenja prije početka radova u blizini postojećih podzemnih instalacija 

pravodobno obavjestiti nadležnu instituciju (infrastrukturnog operatera) o početku radova kako bi 

označila položaj svojih instalacija i provela nužnu kontrolu a građevinske radove u "blizini" (1m) 

istih vršiti obavezno ručno. 

-prilikom izvođenja radova potrebno se je pridržavati svih propisanih i priznatih pravila zaštite na 

radu a naročito posvetiti pažnju iskopu rovova dubine preko 1,5 m  koje je od zarušavanja 

neophodno osigurati adekvatnim razupiranjem.  

 

 

                  Projektant: 

 

      Ivan Sabolić,dipl.ing.stroj.         
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OPĆI TEHNIČKI UVJETI 

 

1. Na temelju  ovog  projekta  investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i 

materijala obuhvaćenih ovim projektom pod uobičajenim uvjetima samo sa izvođačem koji je 

specijaliziran za izvođenje ovakove vrste radova. 

 

2. Ugovor se zaključuje sa ponuđačem na bazi pismenih ponuda, koje trebaju obuhvatiti sve točke 

troškovnika, odnosno: 

-nabavu cjelokupnog materijala, 

-vanjske i unutarnje transportne troškove materijala, te  nadnice, dnevnice i prijevozne    

  troškove zaposlenog osoblja oko izrade predmetne instalacije. 

-potpunu montažu instalacije sa izvršenim ispitivanjem i regulacijom. 

-probni pogon sa obukom osoblja investitora o načinu rukovanja instalacijom. 

 

3. Izvođač  je  dužan  prije  narudžbe materijala i početka izvođenja radova izaći na gradnju i tamo 

usporediti projekt sa stvarnim stanjem na gradnji. Ukoliko izvođač utvrdi, da projekt odgovara 

stvarnom stanju, pristupiti će izvođenju radova. Međutim, eventualne veće nedostatke dužan je 

odmah pismeno prijaviti investitoru i zahtijevati preradu elaborata. 

 

4. Ako izvođač pregledom projekta ustanovi da dio projekta eventualno ne odgovara ili  smatra da 

projekt funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je i o toj okolnosti odmah pismeno upozoriti 

investitora. 

 

5. Izvođač ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja investitora. Investitoru se pak  

preporuča da se o svakoj eventualnoj promjeni konzultira sa projektantom, jer u slučaju da 

investitor sa  izvođačem izvrši izmjene na projektu bez  suglasnosti  projektanta, projektant se 

neće smatrati odgovornim za eventualno neispravno funkcioniranje izvedene instalacije. 

 

6. Izvođač je dužan  tokom  građenja voditi građevinski dnevnik. U dnevniku mora biti navedeno 

vrijeme početka radova, a zatim svakodnevno  upisano  osoblje i posao koji su obavili. Investitor i 

nadzorni organ upisuju u građevinski dnevnik sve primjedbe kao i sve eventualne promjene u 

odnosu na projekt. 

 

7. Radovi na predmetnoj građevini mogu se povjeriti samo izvođaču, koji je specijaliziran za takovu 

vrstu posla, opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom i napravama, a posjeduje 

vještu i iskusnu radnu snagu za kvalitetno izvođenje radova. 

 

8. Izvođač je dužan izvršiti pravilnu organizaciju rada starajući se da druge ne smeta u radu, a već 

izvedene radove ne ošteti.  

 

9. Izvođač je dužan poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenog osoblja u skladu sa propisima 

o zaštiti na radu. 

 

10.Materijal koji će se ugraditi u predmetnu instalaciju mora biti najnovije tvorničke proizvodnje, 

bez bilo kakovih greški, te odgovarati opisu u troškovniku, nacrtima i tehničkim propisima za 

fabrikaciju dotičnog materijala.Ukoliko izvođač pojedine dijelove ili cijelu instalaciju izvodi od 

materijala investitora, dužan je kontrolirati kvalitetu materijala te neispravan materijal odbaciti, a 

ugraditi samo materijal prvoklasne  kvalitete. Ako izvođač usprkos tome ugradi loš materijal, 

neće primiti nikakovu naknadu za demontažu tog lošeg materijala i ponovnu montažu kvalitetnog 

materijala. 
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11.Po završenoj kompletnoj montaži izvođač će pustiti instalaciju u dvodnevni probni pogon sa 

svrhom ispitivanja, regulacije i kontrole ugrađene opreme.Osim obavljanja nadzora nad probnim 

pogonom izvođač je dužan praktično obučiti osoblje investitora o načinu rukovanja i održavanja 

instalacije. Potrebnu električnu energiju za probni pogon osigurava investitor. 

 

13.Tehnički pregled izvedenih radova izvršiti će nadležna komisija, a troškove rada komisije sa 

troškovima energije snosi investitor.Izvođač snosi troškove oko nabave kontrolnih instrumenata i 

potrebne radne snage za vršenje proba. 

 

14.Izvođač je odgovoran za kvalitetu svojih radova dvije godine dana, računajući od dana tehničkog 

pregleda instalacije. Za svu ugrađenu opremu garantni rok iznosi toliko dugo, koliko je garantni 

rok proizvođača dotične opreme.Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan na poziv 

investitora u najkraćem mogućem roku otkloniti svaki kvar na instalaciji, koji je prouzročen 

nesolidnom montažom ili upotrebom nepropisnog materijala. Izvođač nije odgovoran za kvarove 

nastale nepravilnim rukovanjem ili oštećenjem instalacije od strane investitora. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA – KANALIZACIJA 

 

Kanalizaciona mreža izvodi se PVC cijevima. Cijevi u zidnim usjecima i vertikale učvršćuju se 

kukama i obujmicama za nosivu konstrukciju. Spajanje cijevi izvodi se na kolčak i spojevi brtve 

gumenim brtvama. Temeljni vod kanalizacije u objektu polaže se s minimalnim padom 1,5 % ali ne 

više od 3 %,  

Kanalizacija mora ispunjavati zahtjev sanitarnih propisa vodonepropusnosti .  

Po izvedenoj kanalizacionoj mreži potrebno je ispitati kanalizaciju na vodonepropusnost i 

pribaviti atest o vodonepropusnosti kanalizacionog sistema  

Ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost izvodi se na taj način da se dionica koja se 

ispituje zabrtvi u reviznom oknu na izlaznom dijelu cijevi, prethodno reviziono okno napuni vodom 

do vrha i tako napunjen cjevovod i reviziono okno ostanu 24 sata. Nakon isteka 24 sata promatra se 

kretanje nivoa vode u revizionom oknu u trajanju 2 sata i ukoliko novo vode ne padne ili padne samo 

u dozvoljenoj granici prema proračunskoj tabeli, može se izdati atest o vodonepropusnosti 

kanalizacione mreže. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA - VODOVOD 

 

Unutarnja instalacija vodovoda izvodi se iz čelično pocinčanih, PE ili PP cijevi.  

Spajanje cijevi I armature izvodi se fazonskim komadima na navoj. Brtvljenje navojnih spojeva 

izvodi se sredstvima dozvoljenim za primjenu u instalacijama pitke vode. Na odvojcima treba 

ugraditi zapornu armaturu za grupu trošila te posebno ispred svakog izljevnog mjesta a veličinu 

odrediti  prema profilu cjevovoda. 

Cijevi tople i hladne vode izoliraju se tubeks odnosno armafleks izolacijom.  

Po izvršenoj montaži i učvršćenju cjevovod se stavlja pod tlačnu probu na pritisak 10 bara u 

trajanju 12 sati uz kontrolu nadzornog inženjera.Nakon izvršene tlačne probe zidni usjeci se mogu 

zatvoriti i može se prići montaži sanitarnih uređaja. 

Nakon izvršene tlačne probe i montiranja sanitarnih uređaja cjevovod se mora dezinficirati 

klornom otopinom. O ispravnosti vode za piće i sanitarne potrebe treba pribaviti atest od nadležne 

institucije. 

 

 

                  Projektant: 

      Ivan Sabolić,dipl.ing.stroj.         
   



SABOLIĆ d.o.o.                                          TD  06/14                                    List br. 14 

Bjelovar, Kalnička 16 

6. UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

 

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadića 14a 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

 

LOKACIJA:     Bjelovar, Ul. Tomaša G. Masaryka  

 

BROJ:              TD 06/14 

 

Z O P     Z-4/14 

 

Bjelovar, 10.09.2014.  

 

 

Osnovni zadatak održavanja predmetnih instalacija ogleda se u stalnim aktivnostima oko 

osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti pojedinih sustava, čime se stvaraju 

pretpostavke za normalno funkcioniranje svih instalacija. 

 

Periodičnim pregledima instalacija od ovlaštenih ustanova kontrolirati će se instalacije u toku 

eksploatacije te vršiti potrebni popravci. 

 

U slučaju oštećenja opreme i instalacije, a zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, 

okoliša i stvari u neposrednoj blizini vlasnik – korisnik dužan je poduzeti hitne mjere za 

otklanjanje opasnosti, osigurati mjesto od mogučih dodira i kontakata sa prostorom nedopustivim 

za približavanje ljudi i poduzeti daljnje radnje za otklanjanje i sanaciju nastalog događaja. 

 

 

                  Projektant: 

 

      Ivan Sabolić,dipl.ing.stroj.         
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7. Prikaz mjera zaštite od požara 

 

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadića 14a 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

 

LOKACIJA:     Bjelovar, Ul. Tomaša G. Masaryka  

 

BROJ:              TD 06/14 

 

Z O P     Z-4/14 

 

Bjelovar, 10.09.2014.   

 

A) OPĆENITO 

 

Ovaj prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara je sastavni dio strojarskog 

projekta - projekt vodovoda i kanalizacije, projekt br. TD 06/14     

B) PRIMJENJENI PROPISI 

Popis primjenjenih propisa nalazi se u posebnom prilogu ovog projekta. 

 

C) Prikaz tehničkih riješenja 

Predmetne instalacije (instalacije vodovoda i kanalizacije) nisu požarno rizične.  

 

Kako se radi o uobičajenim monterskim poslovima za koje se zahtjeva kvalificirana i iskusna 

radna snaga podrazumjeva se da je obučena za siguran rad glede mjera zaštite od požara u toku 

smog izvođenja radova. 

              
                     Projektant: 

 

      Ivan Sabolić,dipl.ing.stroj.       
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8. Prikaz mjera zaštite na radu 
 

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadića 14a 

 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

 

LOKACIJA:     Bjelovar, Ul. Tomaša G. Masaryka  

 

BROJ:              TD 06/14 

 

Z O P     Z-4/14 

 

Bjelovar, 10.09.2014. 

 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu (članak 93. stavak 2. Zakoa o zaštiti na 

radu RH 

 

A) OPĆENITO 

Ovaj prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara je sastavni dio strojarskog 

projekta – projekt vodovoda i kanalizacije, projekt br. TD 06/14     

    

B) PRIMJENJENI PROPISI 

Popis primjenjenih propisa nalazi se u posebnom prilogu ovog projekta. 

 

C) PRIKAZ TEHNIČKIH RIJEŠENJA 

 

VODOVOD 

U postupku čišćenja i dezinfekcije vodovodne instalacije treba ispitati kvalitetu vode u pogledu 

njezine upotrebe za piće, o čemu treba pribaviti odgovarajući atest. 

Vodovodne cijevi dimenzionirane su tako, da je na svako izljevno mjesto dovedena dovoljna 

količina vode i pod zadovoljavajućim tlakom. 

 

KANALIZACIJA: 

Kanalizacija ima funkciju da sakupi i odvede svu vodu nakon njezine upotrebe na određeni uređaj, 

uličnu kanalizaciju. Kanalizacija će biti izvedena vodonepropusno. Svi odvodi su opskrbljeni 

odgovarajućim sifonom. 

 

Kako se radi o uobičajenim monterskim poslovima za koje se zahtjeva kvalificirana i iskusna 

radna snaga podrazumjeva se da je obučena za siguran rad glede mjera zaštite od požara u toku 

smog izvođenja radova. 

 

 

 

 

               Projektant: 

               Sabolić Ivan, dipl.ing.stroj. 
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9. PRORAČUN 

 

Hidrantska mreža dimenzionirana  ja za kapacitet od 10 l/s – DN 100 – vanjska i 5 l/s 

unutarnja pri čemu će tlak biti veći od 2,5 bar 

 

   

 

 

               Projektant: 

 

               Sabolić Ivan, dipl.ing.stroj. 
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4
2

7
8

5

5  

postojeći asfalt

podložni beton

d=6cm

HEA 180

HEA 180

HEA 180HEA 180

o 88,9 x 5

podkonstrukc.

100x60x4

tem.stopa

tem.greda 25/70 cm

podložni šljunak

bet.pasica u padu od objekta

okapni lim

klizna vrata

tem.greda 25/70 cm

podložni beton

d=6cm

gotovi okoliš

fasadni sendvič panel ( Isophenic )

d ispune IPN 6 cm

- vertikalna postava

nasip izvesti u padu

IPE 220
IPE 220

IPE 100

IPE 100

svjetlosna kupola

za odimljavanje

ugradnja kanala prema tipskom detalju proizvođača

podkonstrukc.

100x60x4

od +-0,0 do -6,0

od -20,0 do -26,0

-20,0

-26,0

podkonstrukc.

100x60x4

tem.stopa

"L" 100x100x8

blagi pad do rešetke

od -6 do -10

( zbog viljuškara )

vodilica

dodatni nosivi profil za vrata

detalj uskladiti s

proizvođačem vrata

linijski kanal s rešetkom

kao Aco Drain V200

Flach-klase opterećenja E 600

C20/25

2

1

D C B A

12°

12°

sljeme

R 30

PROSTOR za baliranje i

privremeno skladištenje ambalažnog otpada

1. POD NA TLU:

3. KROV:

2. VANJSKI ZID:

NAPOMENA:

Izvesti kompletnu zaštitu čel.konstrukcije za postizanje

vatrootpornosti R30

PRESJEK  1- 1

                              m 1 : 50

3

snjegobrani

snjegobrani

R 30

hor.viseći žljeb

fasadni sendvič panel ( Isophenic)

    - IPN jezgra ,d=6 cm

metalna podkonstrukcija:

nosači pročelja      100x60x4

HEA 180 , stupovi osn.nosači

epoksidni pod,protuklizan  ~ 3 mm ( kao Sikafloor 264)

arm. bet.podna ploča u padu  d= 20 cm,C 25/30 /na kosom nasipu/

geotekstil,razdjelni sloj

hidroizolacijska PVC membrana (kao Sikaplan WP 1100-15)

geotekstil,razdjelni sloj

podložni beton u padu  10 cm

šljunak u padu ~ 30 cm

krovni sendvič panel ( Isophenic )

   - IPN jezgra 6 cm +  val

sekundarni čel.nosači,  IPE 100

čel.krovni nosači , IPE 220

H H

1
0

0

toplinska izolacija

d=4cm do -1m,

zažtitni grijač

ispod +5°C

DN 65

DN 50DN 50

50

20

50 170
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TLOCRT

 poslovnog kontejnera:

ULAZNO PROČELJE

 poslovnog kontejnera:

PROČELJE- bočno

 poslovnog kontejnera:

POSLOVNI  KONTEJNER  sa sanitarnim čvorom

(montažni ,tip kao Tehnix; vel.cca 606 x 244 cm, vis.260 cm  )

Ø160 novi kanal

u oborinsku kanalizaciju

Ø75

EB30



PODLOŽNI BETON

MB 20, 50x50x15

PJEŠČANI ZASIP

OPEKA

ŠKRINJICA

BETONSKA KAPA

MB 20, 50x50x20

TELESKOP. UGRADB.

GARNITURA duž. do 1,5 m

ZASUN (KRATKI)

DN 80 NP 10

MB 20, 50x50x15

PODLOŽNI BETON

N-KOMAD

DN 80 NP 10

DN 80 NP 10

HIDRANT

Rd=1250 mm

DRENAŽA, cca 0,5m3

ŠLJUNČANI ZASIP

CIJEV PE100Ø90
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m

CIJEV PE100 Ø110

DN 100 NP 10

ZASUN (KRATKI)

PJEŠČANI ZASIP

TEREN

TEREN

OPEKA 250x125x70

ŠKRINJICA

BETONSKA KAPA

MB 20, 50x50x20

TELESKOP. UGRADB.

GARNITURA duž. do 1,5 m

PODLOŽNI BETON

MB 20, 70x70x15

90x90x15

Šljuncani tampon 

Detalj ugradnje hidranta

Detalj ugradnje priključnog zasuna

Šljuncani tampon 

120x70x15
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9

8

2

4

2

2

3

1

1  Ljevano željezni T-komad DN 100 NP 16

2  Univerzalni E - komad tip WAGA, DN 100 NP 16

3  Zasun za hladnu vodu DN 100 NP 16, tip 4000, produž. vreteno, ul, kapa, podzemna ugradnja, proizvod HAWLE

4  Ljevano željezni FF-komad DN 100/1000 NP 16

5  Ljevano željezni  redukcijski komad, FFR-komad DN 100/50/200 NP 16

6  Zasun za hladnu vodu DN 50 NP 16, tip 4000, proizvod HAWLE

7  Vodomjer tip HELIX WPV DN 50, Qn=15 m3/h, proizvod IKOM Zagreb

8  Kompezacioni komad DN 100 NP 16, MIV Varaždin

9  Zasun za hladnu vodu DN 100 NP 16, tip 4000, proizvod HAWLE

10 Ljevano željezni X-komad DN 100/R1"

11 ČPC DN 25

12 ČPC DN 25

13 Regulator tlaka R 3/4" p1/p2=6/4 bar, Q=3 m3/h

14 ČPC DN 25

15 Prelazni komad PE/ČE DN 25

4

7

6

5

6a

12

15

7a

6a

13

11

5

14

7a  Vodomjer tip VMA DN 20, Qn=2,5 m3/h, proizvod IKOM Zagreb

6a  Zasun za hladnu vodu DN 25 NP 10

16

10

16  Ljevano željezni  redukcijski komad, FFR-komad DN 100/80/200 NP 16
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