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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010007252
OIB:
29522780616
TVRTKA:
1 SABOLIC dru3tvo s ogranidenom odgovornoddéu za usluge,
proizvodnju i trgovinu
1 SABOLIC d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Bjelovar, Grad Bjelovar
Kalnicka 16

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovorno3céu

PREDMET POSLOVANJA:

1 21 - Proizvodnja papira 1 kartona

1 22 - Izdavacka 1 tiskarska djelatnost

1 25 - Proizv. proizvoda od gume 1 plastic¢nih masa

1 45 - Gradevinarstvo

1 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

1 52.2 - Trg. na malo ZiveZnim nam. u spec. prod.

1 52.33 - Trg. na malo kozmetickim i toaletnim proizv.

1 52.41 - Trgovina na malo tekstilom

1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima

1 52.43 Trgovina na malo obudom i kozZnim proizvodima

1 52.44 Trgovina na malo namjeStajem, opremom za
rasvijetu 1 proizvodima za kuc¢anstveo, d.n.

1 52.45 Trgovina na malo elektriénim aparatima za
kuc¢anstvo, radiocuredajima i TV uredajima

1 52.40 Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom,

: ostalim gradevnim materijalom

1 52.47 Trgovina na malo knjigama 1 papirnatom robom,
novinama, Casopisima i pisadim prlborom

1 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom 1 r

1 52.48.2 Trgovina na malo satovima f

1 52.48.3 Trgovina na malo sportskom oppﬁﬁbm. ¥

1 52.48.4 Trgovina na malo igrama i 1graékama' 7 ;

1 52.48.5 Trgovina na malo cvijecem . ‘E

1 52.48.6 Trgovina na malo gorivima . g

1 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodav bnlggmé

1 52.¢6 Trgovina na malo izvan prodavaonlca ﬁﬁff

1 52.7 Popravak predmeta za osocbnu uporabu‘lllw

1 73 IstraZivanje 1 razvoj

D004,

2012-09-13 12:58:22

Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1o - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranie)
zgrada

1 = - Nadzor nad gradnjom

1 = - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenija

1 = - InZenjering, projektni menadZment i tehnidke
djelatnosti

1 = - InZenjering na podrudju niskogradnie,

hidrogradnije, prometa, sistemski inZenjering i
sigurnosi inzenjering

1 > - Izrada i izvedba projekata iz podrudja
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
mehanike 1 industrije

1+ - Izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i1 tehnicki nadzor
1~ - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja 1 projekata akusticnosti

1 = - Posredovanje 1 zastupanje u medunarodnom
prometu roba i usiuga
1 = - Prijevoz robe (tereta) u medunarodnom Jjavnom

cestovnom prijevozu

1 = - Zastupanie inozemnih tvrtki
3 74.85 - Tajnicke i prevoditeljske djelatnosti
3 % - Ispitivanije ispravnosti plinskih instalaciija

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Ivan Saboli¢, OIB: 84830107061
Bjelovar, Kalnic¢ka 16
1 - jedini osnivac¢ d. ¢o. o.
- Zastupa drustvce samostalno i1 pojedinacno bez
ogranicenja

—

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Ivan Sabolié¢, OIB: 84830107061
Bjelovar, Kalnicka 16
1 - ¢lan uprave
1 - Zastupa drusStvo samostalno i pojedinac¢no bez
ogranicenja

TEMELJNI KAPITAL:
2 18.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:

0 . \Q &,

Temeljni akt: i ¥

1 Izjava o osnivanju drud8tva s ogranicenom odgo :gﬁqéggﬂﬁ?

03.listopada 1995.godine R

2 0Odluka o uskladenju temeljnog kapitala od 22.prosinca 1997.
godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Temelijni akt:

3 Odluka o izmjeni IzJjave o osnivanju d.o.o. od 7.4.2004.
godine.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom o povec¢anju temeljnog kapitala od 22.prosinca 1997.
godine izmijenjen ¢lanak 4. Izjave o osnivanju koji se
odnosi na visinu temeljnog kapitala Drustva te je temeljni
kapital povedéan s iznosa od 100,00 kuna za iznos od
18.000,00 kuna na iznos od 18.100,00 kuna

OSTALTI PODACI:
3 Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o. mijenja se Cl.
3. tako da je predmet poslovanja drustva dopunjen dvjema
novim djelatnostima, izmjenjen je &l. 6. u odredbi o upravi
i imenovanju ¢&lanova uprave dru$tva, te dodaje se novi
¢lanak o
3 djeljivosti poslovnog udjela i prijenosu poslovnog udjela.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obracunsko razdoblije
eu 26.06.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.2011

Upise u glavnu knjigu provell su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/503-3 18.01.19%6 Trgovacki sud u Bjelovaru
0002 Tt-97/1125-2 16.04.1998 Trgovacki sud u Bijelovaru
0003 Tt-04/382-2 15.04.2004 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 21.04.2009 elektronicki upis

eu / 27.06.2011 elektronidki upis

eu / 26.06.2012 elektronicki upis

U Bjelovaru, 13. rujna 2012.

D004, 2012-09-13 12:58:22 Stranica: 3 od 3
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadi¢a 14a

GRADEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAZNO DVORISTE

LOKACUA: Bijelovar, Ul. Tomasa G. Masaryka

BROJ: TD 06/14

ZOP Z-4/14

Bjelovar, 10.09.2014.

I POPIS ZAKONA I PROPISA O TEHNICKIM UVJETIMA I NORMATIVIMA KOJI SU

PRIMJENJENI PRILIKOM PROJEKTIRANJA | KOJI SE MORAJU PRIMIENJIVATI
PRILIKOM IZGRADNJE GRADEVINE

1.0PCI PROPISI

Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13)

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10 )

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
Zakon o za$titi na radu - NNRH br. 59/96, 94/96 i 114/03

Zakon o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti - NNRH br. 79/07, 113/08 i 43/09

2.PRAVILNICI I DRUGI PROPISI

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH br. 47/08.)

DIN 1986 Kanalizacija zgrada i parcela

DIN 1988 Tehnicka pravila za instalacije pitke vode

Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte
namijenjene za radne i pomoc¢ne prostorije (NNRH br. 6/84 142/05.)

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NNRH
145/04)

Pravila tehnicke prakse, norme I standardi

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Temeljem Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13), tijekom gradenja potrebno je vrsiti slijedeca
ispitivanja i kontrole:
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OPCI ZAHTJEVI

Izvodaci moraju primijeniti u¢inkovit program osiguranja kvalitete koji ¢e obuhvatiti sve
aktivnosti Izvodaca (projektiranje, nabava, montaza, funkcionalna ispitivanja, probni rad), u
opsegu ovisno o vaznosti pojedine aktivnosti.

Izvodaci moraju koristiti samo kvalitetne i provjerene Podizvodace, po moguénosti s liste
kvalificiranih podizvodaca. Narucitelj ima pravo, uz argumente, odobriti ili odbiti predlozene
Podizvodace. Izvodaci sve zahtjeve iz programa osiguranja kvalitete moraju prenijeti na
Podizvodace, ali odgovornost za iste ostaje na Izvodacu.

Izvodaci su duzni sve svoje vaznije aktivnosti obavljati na osnovu pisanih postupaka i
tehnoloskih uputa, koje na zahtjev moraju dati na uvid Narucitelju.

Izvodaci moraju pripremiti i dostaviti Narucitelju na odobrenje planove kontrole kvalitete za
cjelokupan opseg isporuke. Narucitelj ima pravo dati komentar, zahtijevati ispravke ili dopunu,
odobriti planove kontrole, te utvrditi nacin i u€estalost prisustvovanja/nadzora nad aktivnostima
Izvodaca/Podizvodaca.

Osiguranje kvalitete

Izvodaci radova moraju svoje aktivnosti obavljati u skladu sa svojim sustavom osiguranja
kvalitete. Program osiguranja kvalitete treba biti prikazan u Planu kvalitete za projekt, i mora
obuhvatiti sljedece elemente:

kontrolu montaze

kontrolu ispitivanja i testiranja

kontrolu probnog rada

kontrolu dokumentacije

kontrolu neuskladenosti 1 korekcijskih radnji

kontrolu zapisa kvalitete.

Izvodac je duzan dostaviti svoj plan kvalitete Narucitelju na komentar i odobrenje.

Planom kvalitete Izvoda¢ mora definirati planove kontrole te postupke 1 upute za provodenje
aktivnosti 1 ispitivanja, koje ¢e primijeniti u vezi s projektom.

Kontrola kvalitete

Izvodac je duzan cjelokupni ugovoreni opseg isporuke provesti u skladu s odobrenim Planovima
kontrole koji se trebaju bazirati na razradenim tehnoloSkim postupcima i metodama ispitivanja.
Izvodac je duzan u Planovima kontrole predloziti sve kontrolne aktivnosti, naznaciti za koje ¢e
kontrole izdati dokaz o kvaliteti (atest, ispitni list i sl.), navesti referentni propis po kojem se
kontrola obavlja, te predloziti aktivnosti za prisutnost Narucitelja/predstavnika Narucitelja
kontrolnim aktivnostima .

Izvodaci moraju dostaviti Narucitelju na pregled i odobrenje planove kontrole za cjelukupan
opseg isporuke. Planovi kontrole moraju biti uskladeni 1 odobreni od Narucitelja.

Nadzor kvalitete

O nadzoru nad aktivnostima kvalitete Izvodaca, Narucitelj/predstavnik Narucitelja odlucuje na
osnovu predlozenih Planova kontrole.

Nacin i ucestalost nadzora kvalitete od strane Narucitelja (u svim fazama aktivnosti Izvodaca, od
pocetka radova do preuzimanja gradevine) ¢e se utvrditi i adekvatno oznaciti u odobrenim
Planovima kontrole.

Nakon svake izvrSene kontrole odnosno ispitivanja kojemu je prisustvovao Narucitelj, sastavit ¢e
se zapisnik kojeg potpisuju ovlasteni predstavnik Narucitelja 1 ovlasteni predstavnik Izvodaca.
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Prisutnost Narucitelja ili njegova ovlastena predstavnika kontrolnim aktivnostima ne smatra se
kontrolom provedenom od strane Izvodaca, niti oslobada Izvodaca obveze da isporuci kvalitetan
proizvod, te ne sprjecava Narucitelja da naknadno odbije proizvod ako se pokaze neispravnim.

Dokumentacija o kvaliteti

Izvodaci/podizvodaci su duzni pripremati, skupljati i Cuvati zapise o kvaliteti (izvjestaje, ateste,
certifikate, zapisnike itd.) za kompletan opseg aktivnosti koje provode.

Zapisi moraju biti Citljivi, pregledni, jasno oznaceni i imati jednoznacnu vezu s
proizvodom/aktivno$¢u na koju se odnose.

Tijekom odvijanja aktivnosti Izvodac je duzan davati zapise na uvid Naruditelju na njegov
zahtjev.

Izvodaci su duzni nakon obavljenih aktivnosti pripremiti zavr$ni paket dokumentacije o kvaliteti
u skladu s vaze¢im Planovima kontrole, primjenjivim propisima, normama i specifikacijama.
Zavrsni paket dokumentacije o kvaliteti treba minimalno sadrzavati:

naziv i oznaku cjeline

planove kontrole

sadrzaj paketa

prikaz veza pozicija (aktivnosti) s dokazima o kvaliteti (atestima, izvjeStajima i sl.)

dokaze o kvaliteti i postignutim parametrima (atesti, izvjestaji, ispitni listovi i sl.)

ovlastenja i imenovanja, uvjerenja za osoblje i opremu.

Zavrsni paket dokumentacije o kvaliteti Izvodaci su duzni dostaviti Narucitelju u roku 15 dana
nakon dovrsenja aktivnosti.

Narucitelj/predstavnik Narucitelja zadrZzava pravo traZzenja izmjena i dopuna zavrSnog paketa
dokumentacije o kvaliteti, te pridrZzava pravo da odbije prihvat paketa dokumentacije do
potpunog otklanjanja eventualnih nedostataka.

Nakon odobrenja od strane Narucitelja, [zvodac dostavlja Narucitelju dokumentaciju o kvaliteti u
ugovorenom broju primjeraka.

POSEBNI ZAHTJEVI

Projektiranje

Izvodaci koji obavljaju aktivnost projektiranja moraju osigurati da se te aktivnosti obavljaju u
skladu sa Zakonom o gradnji, pri ¢emu treba postivati sve zahtjeve iz ugovora i vaze¢u zakonsku
regulativu koja se odnosi na predmetni projekt. Posebnu pozornost treba posvetiti izmjenama
projektne dokumentacije.

Izvodac projektnih aktivnosti mora sudjelovati u zavrSnoj recenziji koju organizira Narucitelj, te
je duzan otkloniti sve eventualne nedostatke koji se recenzijom ustanove.

Nabava materijala / poluproizvoda

Svi materijali/poluproizvodi moraju biti izradeni u skladu s priznatim medunarodnim ili
nacionalnim normama. Izvodaci moraju nabavljati materijale/poluproizvode koje dalje
obraduju/ugraduju od provjerenih Isporucitelja/proizvodaca.

Ne smiju se ugradivati materijali/poluproizvodi ¢ija kvaliteta nije provjerena 1 dokumentirana.
Za veéinu materijala/poluproizvoda prihvatljivo je kao dokaz kvalitete uvjerenje "3.1.B™ prema
normi EN10204/91. Za materijale/poluproizvode koji se ugraduju u sustave izlozene tlaku 1
temperaturi preporucuje se uvjerenje "3.1.A" prema navedenoj normi.

Proizvodnja komponenata / opreme
Za komponente odnosno opremu koje su serijski proizvod (proizvod masovne proizvodnje),
minimalno treba priloziti izjavu/potvrdu proizvodaca o uskladenosti za zahtjevima primjenjivih
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tehnickih propisa i normi i/ili zapis o ispitivanju uzoraka iz odgovarajuce koli¢ine proizvoda u
skladu s primjenjivim propisima i normama i/ili ugovorom. Izvodaci su duzni prikupiti navedene
dokumente 1 uvrstiti ih u svoju dokumentaciju o kvaliteti za opremu/tehnoloske cjeline koje
isporucuje Narucitelju.

Specijalni procesi
Specijalni procesi (zavarivanje, ispitivanja bez razaranja, tlacna proba/proba nepropusnosti,
zaStita od korozije) obrazlozeni su u poglavlju. Tehnicki uvjeti izvedbe, ovoga projekta.

Montaza/ugradnja, podesavanje, ispitivanje i upustanje opreme i tehnoloskih cjelina

Navedene aktivnosti moraju se izvoditi na osnovu pisanih tehnologija i postupaka (tehnologija
montaze, tehnologija zavarivanja, postupci ispitivanja, upute za upustanje i sl.).

Za sve navedene aktivnosti Izvoda¢ mora pripremiti planove kontrole i usuglasiti ih s
Naruciteljem, te mu omoguciti prisutnost pojedinim kontrolnim aktivnostima.

Izvodac je duzan provesti i dokumentirati sve kontrolne aktivnosti u skladu s planovima
kontrole.

Kompletnu dokumentaciju o kvaliteti objedinjenu u paketu dokumentacije Izvodac predaje
Narucitelju.

Zavr$na podeSavanja i ispitivanja

Po dovrSenju montaze 1 povezivanja pojedinih tehnoloskih cjelina u kompletno postrojenje,
Izvoda¢ mora obaviti zavr$na podesavanja i ispitivanja na osnovu pisanog programa kojeg treba
usuglasiti s Naruciteljem. Ove aktivnosti treba provesti u prisutnosti predstavnika Narucitelja, a
moraju se dokumentirati u skladu s predvidenim u programu.

Uspjesno provedena 1 dokumentirana zavr$na podeSavanja i ispitivanja uvjet su za pocetak
probnog rada i primopredaje postrojenja.

Probni rad i primopredaja postrojenja

Probni rad i primopredajna ispitivanja Izvodac je duzan provesti u skladu s pisanim programom
prema ugovornim zahtjevima kojeg mora usuglasiti s Naruciteljem. Probni rad i1 primopredajna
ispitivanja provode se uz prisutnost predstavnika Narucitelja, te se vode zapisnici koje
supotpisuju obje strane.

Tehnicki pregled
Glavni izvodaci su duzni, zajedno s predstavnicima Narucitelja, sudjelovati u tehni¢kom
pregledu gradevine, otkloniti sve nedostatke koji se pri tome ustanove, te navedeno
dokumentirati.

Projektant:

Ivan Saboli¢,dipl.ing.stroj.
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5. TEHNICKI OPIS

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadi¢a 14a

GRADEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAZNO DVORISTE
LOKACUA: Bijelovar, Ul. Tomasa G. Masaryka

BROJ: TD 06/14

ZOP Z-4/14

Bjelovar, 10.09.2014..

A) OPCENITO
Ovaj tehnicki opis je sastavni dio strojarskog projekta, projekt projekt vodovoda i kanalizacije
br. TD 06/14

B) VODOVOD
Vodovod poslovne gradevine ¢e biti priklju¢en na novo vodomjerno okno izgradeno na
predmetnoj gradevinskoj Cestici.
Snabdjevanje gradevine vodom za hidrante omogucit ¢e se prikljuc¢kom PEHD d 110 na dvori$ni
vodovod a instalacija pitke i potrosne vode (montazni kontejner) napajat ¢e se takoder iz postojeceg
dvori$nog razvoda pitke vode prikljuckom PEHD d 32.

Za dovod vode do objekta upotrijebiti ¢e se PE cijevi radnog tlaka do 16 bar a profila prema projektu.
Unutarnja instalacija vodovoda izvodi se dijelom iz polipropelinskih cijevi varenjem a dijelom iz ¢eliénih
pocincanih cijevi. U sanit. ¢voru poslovnog kontejnera predviden je el. bojler 30 1 za PTV.

Spajanje cijevi izvodi se fazonskim komadima obostrano varenim. Brtvljenje navojnih spojeva izvodi
se brtvilom sa dozvolom za instalacije pitke vode. Na odvojcima treba ugraditi zapornu armaturu za
grupu trosila te posebno ispred svakog izljevnog mjesta a veli¢inu odrediti prema profilu cjevovoda.

Priprema potro$ne tople vode vrsi se u el. toplovodnom bojleru.

Hidrantska vanjska mreza je postoje¢a, DN 80, a predvideno je prosirenje s jednim

nadzemnim hidrantom i sa dva unutarnja zidna hidranta u objektu zgrade za baliranje i

privremeno skladiStenje. Nova gradevina zahtjeva protok u vanjskoj hidrantskoj mrezi 600

I/min (dva mlaza po 300 1/min) i 300 1/min u unutarnjoj hidrantskoj mrezi (dva mlaza po 150

I/min).

Svaki hidrantski ormari¢ unutarnje hidrantske mrezZe treba biti opremljen prema zahtjevima
sa 1 mlaznicom @12 mm, 1 crijevo @52 mm duzine 15 m, kljuc za crijeva. Zahtjevani protok
vode u unutarnjoj hidrantskoj mrezi je 300 I/min (dva mlaza po 150 I/min). Cjevovod
unutarnje hidrantske mreze u vidljivom dijelu (iznad zemlje) biti ¢e izoliran i opremljen
elektrogrijatem sa funkcijom zastite od smrzavanja.

Dokazivanje kapaciteta i uporabljivosti hidrantske mreze treba povjeriti ovlastenoj ustanovi
koja ¢e u slucaju pozitivnog nalaza izdati atest.

Po izvrSenoj montaZzi i ucvrséenju, cjevovod se stavlja pod tlacnu probu na pritisak 10 bara u trajanju
12 sati odnosno prema uputama proizvodaca cijevi.
Nakon izvrSene tlacne probe cijevi se mogu prekriti i moze se pri¢i montaZzi sanitarnih uredaja.

Nakon uspjele tlacne probe i montiranja sanitarnih uredaja cjevovod se mora dezinficirati klornom
otopinom i isprat. O ispravnosti vode za pice i sanitarne potrebe treba pribaviti atest od nadlezne
institucije.
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C) Instalacija kanalizacije

Kanalizacijska mreza za odvodnju oborinskih voda s dijela gradevinske Cestice koja je predmet
zahvata izvedena je i spojena na postojeci separator (odvaja¢ masti i lakih tekuc¢ina). Obzirom da se
slivne povrsine ne mijenjaju proto¢ni kapacitet ¢e zadovoljiti novo stanje. Zadrzavaju se postojeci
slivnici te se dodaje prikljuc¢ak za odvodnju iz linijske resetke koja ima funkciju zastite prodora
oborinskih voda u objekt zgrade za baliranje i privremeno skladistenje. Drugi novi prikljucak je
odvodnja umivaonika iz sanitarnog dijela montaznog kontejnera. WC u montaznom kontejneru je
kemijski i Cistiti ¢e se periodi¢no prema potrebi (nije spojen na oborinsku kanalizaciju koja se
prevodi preko separatora.

Cisc¢enje odvajala lakih tekuéina (separatora) se obavlja prema veé utvrdenom programu.

Kanalizacijski sustav poslovne gradevine je potpuno zatvoren, bit ¢e izveden nepropusno te nece
imati dodira s okolnim vodnogospodarskim objektima.

Svi kanalizacijski cjevovodi su vidljivi na tlocrtima kanalizacije.

Unutarnje i vanjske instalacije kanalizacije gradevine je potrebno izvesti pomo¢u PVC
kanalizacijskih cijevi i odgovaraju¢ih fazonskih komada, prema DIN 19531, uz upotrebu prstenastih
gumenih brtvi.

Pad cjevovoda unutarnje i vanjske kanalizacije treba biti 0,5-2% a visine nivelete kanala
prilagoditi ¢e se postojecoj niveleti izvedene kanalizacije.

Cjevovode kanalizacije je nakon montaze potrebno ispitati na nepropusnost tlakom vode od ~0,5
bara.

O ispitivanjima kanalizacije potrebno je saciniti zapisnik, odnosno izdati atest o njenoj
nepropusnosti.

Normalni profil ugradnje dvorisnog cjevovoda

Glavnim projektom je predvideno da se cjevovod postavlja na pjeséanu (zemljanu) posteljicu,
koja se formira na ¢vrstom i suhom materijalu dna rova. Od gornje ravnine pjescane (Sljuncane)
posteljice pa do ravnine koja je za 30 cm visa od tjemena cijevi, prostire se zona 1 normalnog
poprecnog profila rova, u kojoj se zatrpavanje rova vrsi ru¢no u slojevima debljine 30 cm, uz
neophodno nabijanje. I1znad zone 1 prostire se zona 2 sve do ravnine terena, u kojoj se zatrpavanje
rova vr$i strojno u slojevima iste debljine od 30 cm, uz neophodno nabijanje.

Reviziona okna dvori$nog cjevovoda

Glavnim projektom je predvideno da se RO izvode tlocrtne veli¢ine 80/60 cm sa ljevano
zeljeznim stupaljkama pri dubinama ve¢im od 1 m. Na vrh okna dolazi ljevanozeljezni poklopac za
teski teret.
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D) SANITARNI UREDBAIJI

Sanitarni uredaji i armature trebaju biti od proizvodaca koji kvalitetno zadovoljava ovaj tipa gradevina, a
prema odabiru invenstitora odnosno projektanta interijera.

NAPOMENA

Prilikom izvodenja radova potrebno se je pridrzavati op¢ih i posebnih uvjeta gradenja od kojih ovdje
posebno isticemo slijedece

- shodno posebnim uvjetima gradenja prije pocetka radova u blizini postojecih podzemnih instalacija
pravodobno obavjestiti nadleznu instituciju (infrastrukturnog operatera) o pocetku radova kako bi
oznacila polozaj svojih instalacija i provela nuznu kontrolu a gradevinske radove u "blizini" (1m)
istih vrSiti obavezno ru¢no.

-prilikom izvodenja radova potrebno se je pridrzavati svih propisanih i priznatih pravila zastite na
radu a narocito posvetiti paznju iskopu rovova dubine preko 1,5 m koje je od zarusavanja
neophodno osigurati adekvatnim razupiranjem.

Projektant:

Ivan Saboli¢,dipl.ing.stroj.
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OPCI TEHNICKI UVIJETI

1. Na temelju ovog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi opreme i
materijala obuhvacenih ovim projektom pod uobicajenim uvjetima samo sa izvodacem koji je
specijaliziran za izvodenje ovakove vrste radova.

2. Ugovor se zakljuCuje sa ponudacem na bazi pismenih ponuda, koje trebaju obuhvatiti sve tocke
troSkovnika, odnosno:
-nabavu cjelokupnog materijala,
-vanjske i unutarnje transportne troskove materijala, te nadnice, dnevnice i prijevozne
troskove zaposlenog osoblja oko izrade predmetne instalacije.
-potpunu montazu instalacije sa izvrsenim ispitivanjem i regulacijom.
-probni pogon sa obukom osoblja investitora o nac¢inu rukovanja instalacijom.

3. Izvodac je duzan prije narudzbe materijala i pocetka izvodenja radova izaci na gradnju i tamo
usporediti projekt sa stvarnim stanjem na gradnji. Ukoliko izvodac¢ utvrdi, da projekt odgovara
stvarnom stanju, pristupiti ¢e izvodenju radova. Medutim, eventualne ve¢e nedostatke duzan je
odmah pismeno prijaviti investitoru i zahtijevati preradu elaborata.

4. Ako izvoda¢ pregledom projekta ustanovi da dio projekta eventualno ne odgovara ili smatra da
projekt funkcionalno nece zadovoljiti, duzan je i o toj okolnosti odmah pismeno upozoriti
investitora.

5. Izvodac ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja investitora. Investitoru se pak
preporuca da se o svakoj eventualnoj promjeni konzultira sa projektantom, jer u slucaju da
investitor sa izvodacem izvrSi izmjene na projektu bez suglasnosti projektanta, projektant se
nece smatrati odgovornim za eventualno neispravno funkcioniranje izvedene instalacije.

6. Izvodac je duzan tokom gradenja voditi gradevinski dnevnik. U dnevniku mora biti navedeno
vrijeme pocetka radova, a zatim svakodnevno upisano osoblje i posao koji su obavili. Investitor i
nadzorni organ upisuju u gradevinski dnevnik sve primjedbe kao i sve eventualne promjene u
odnosu na projekt.

7. Radovi na predmetnoj gradevini mogu se povjeriti samo izvodacu, koji je specijaliziran za takovu
vrstu posla, opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom i napravama, a posjeduje
vjeStu 1 iskusnu radnu snagu za kvalitetno izvodenje radova.

8. Izvodac je duzan izvrsiti pravilnu organizaciju rada starajuci se da druge ne smeta u radu, a ve¢
izvedene radove ne osteti.

9. Izvodac je duzan poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenog osoblja u skladu sa propisima
o0 zaStiti na radu.

10.Materijal koji ¢e se ugraditi u predmetnu instalaciju mora biti najnovije tvorni¢ke proizvodnje,
bez bilo kakovih greski, te odgovarati opisu u troskovniku, nacrtima i tehni¢kim propisima za
fabrikaciju doti¢énog materijala.Ukoliko izvoda¢ pojedine dijelove ili cijelu instalaciju izvodi od
materijala investitora, duzan je kontrolirati kvalitetu materijala te neispravan materijal odbaciti, a
ugraditi samo materijal prvoklasne kvalitete. Ako izvoda¢ usprkos tome ugradi 10§ materijal,
nece primiti nikakovu naknadu za demontazu tog loSeg materijala i ponovnu montazu kvalitetnog
materijala.
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11.Po zavrSenoj kompletnoj montazi izvodac ¢e pustiti instalaciju u dvodnevni probni pogon sa
svrhom ispitivanja, regulacije i kontrole ugradene opreme.Osim obavljanja nadzora nad probnim
pogonom izvodac je duzan prakticno obuciti osoblje investitora o na¢inu rukovanja i odrzavanja
instalacije. Potrebnu elektri¢nu energiju za probni pogon osigurava investitor.

13.Tehnicki pregled izvedenih radova izvrsiti ¢e nadlezna komisija, a troSkove rada komisije sa
troSkovima energije snosi investitor.Izvodac snosi troskove oko nabave kontrolnih instrumenata i
potrebne radne snage za vrsenje proba.

14.1zvodac je odgovoran za kvalitetu svojih radova dvije godine dana, racunaju¢i od dana tehnickog
pregleda instalacije. Za svu ugradenu opremu garantni rok iznosi toliko dugo, koliko je garantni
rok proizvodaca doticne opreme.Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duzan na poziv
investitora u najkra¢em moguc¢em roku otkloniti svaki kvar na instalaciji, koji je prouzroc¢en
nesolidnom montazom ili upotrebom nepropisnog materijala. Izvodac nije odgovoran za kvarove
nastale nepravilnim rukovanjem ili o§tecenjem instalacije od strane investitora.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA — KANALIZACIJA

Kanalizaciona mreza izvodi se PVC cijevima. Cijevi u zidnim usjecima i vertikale u¢vrséuju se
kukama i obujmicama za nosivu konstrukciju. Spajanje cijevi izvodi se na kol¢ak i spojevi brtve
gumenim brtvama. Temeljni vod kanalizacije u objektu polaze se s minimalnim padom 1,5 % ali ne
viSe od 3 %,

Kanalizacija mora ispunjavati zahtjev sanitarnih propisa vodonepropusnosti .

Po izvedenoj kanalizacionoj mrezi potrebno je ispitati kanalizaciju na vodonepropusnost i
pribaviti atest o vodonepropusnosti kanalizacionog sistema

Ispitivanje kanalizacione mreze na vodonepropusnost izvodi se na taj nacin da se dionica koja se
ispituje zabrtvi u reviznom oknu na izlaznom dijelu cijevi, prethodno reviziono okno napuni vodom
do vrha i tako napunjen cjevovod i reviziono okno ostanu 24 sata. Nakon isteka 24 sata promatra se
kretanje nivoa vode u revizionom oknu u trajanju 2 sata i ukoliko novo vode ne padne ili padne samo
u dozvoljenoj granici prema proracunskoj tabeli, moze se izdati atest o vodonepropusnosti
kanalizacione mreze.

TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA - VODOVOD

Unutarnja instalacija vodovoda izvodi se iz ¢eli¢no pocin€anih, PE ili PP cijevi.

Spajanje cijevi | armature izvodi se fazonskim komadima na navoj. Brtvljenje navojnih spojeva
izvodi se sredstvima dozvoljenim za primjenu u instalacijama pitke vode. Na odvojcima treba
ugraditi zapornu armaturu za grupu troSila te posebno ispred svakog izljevnog mjesta a veli¢inu
odrediti prema profilu cjevovoda.

Cijevi tople i hladne vode izoliraju se tubeks odnosno armafleks izolacijom.

Po izvrSenoj montazi i u¢vrséenju cjevovod se stavlja pod tlaénu probu na pritisak 10 bara u
trajanju 12 sati uz kontrolu nadzornog inzenjera.Nakon izvrSene tla¢ne probe zidni usjeci se mogu
zatvoriti 1 moze se pri¢i montazi sanitarnih uredaja.

Nakon izvrSene tla¢ne probe 1 montiranja sanitarnih uredaja cjevovod se mora dezinficirati
klornom otopinom. O ispravnosti vode za pice i sanitarne potrebe treba pribaviti atest od nadlezne
institucije.

Projektant:
Ivan Saboli¢,dipl.ing.stroj.
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6. UVIETI ODRZAVANJA GRADEVINE

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadica 14a

GRADEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAZNO DVORISTE
LOKACUA: Bijelovar, Ul. Tomasa G. Masaryka

BROJ: TD 06/14

ZOP Z-4/14

Bjelovar, 10.09.2014.

Osnovni zadatak odrzavanja predmetnih instalacija ogleda se u stalnim aktivnostima oko
osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti pojedinih sustava, ¢ime se stvaraju
pretpostavke za normalno funkcioniranje svih instalacija.

Periodi¢nim pregledima instalacija od ovlastenih ustanova kontrolirati ¢e se instalacije u toku
eksploatacije te vrsiti potrebni popravci.

U sluc¢aju oStec¢enja opreme 1 instalacije, a zbog kojih postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi,
okoliSa 1 stvari u neposrednoj blizini vlasnik — korisnik duZan je poduzeti hitne mjere za
otklanjanje opasnosti, osigurati mjesto od mogucih dodira i kontakata sa prostorom nedopustivim
za priblizavanje ljudi 1 poduzeti daljnje radnje za otklanjanje 1 sanaciju nastalog dogadaja.

Projektant:

Ivan Saboli¢,dipl.ing.stroj.
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7. Prikaz mjera zaStite od pozara

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.0. Bjelovar, F. Livadi¢a 14a

GRADEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAZNO DVORISTE
LOKACUA: Bijelovar, Ul. Tomasa G. Masaryka

BROJ: TD 06/14

ZOP Z-4/14

Bjelovar, 10.09.2014.

A) OPCENITO

Ovaj prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara je sastavni dio strojarskog
projekta - projekt vodovoda i kanalizacije, projekt br. TD 06/14

B) PRIMJENJENI PROPISI

Popis primjenjenih propisa nalazi se u posebnom prilogu ovog projekta.

C) Prikaz tehnickih rijeSenja
Predmetne instalacije (instalacije vodovoda i kanalizacije) nisu pozarno rizi¢ne.

Kako se radi o uobicajenim monterskim poslovima za koje se zahtjeva kvalificirana i iskusna
radna snaga podrazumjeva se da je obucena za siguran rad glede mjera zastite od pozara u toku
smog izvodenja radova.

Projektant:

Ivan Saboli¢,dipl.ing.stroj.
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8. Prikaz mjera zastite na radu

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, F. Livadica 14a

GRADEVINA: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAZNO DVORISTE
LOKACHIA: Bjelovar, Ul. Tomasa G. Masaryka

BROJ: TD 06/14

ZOP Z-4/14

Bjelovar, 10.09.2014.

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu (¢lanak 93. stavak 2. Zakoa o zastiti na
radu RH

A) OPCENITO
Ovaj prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara je sastavni dio strojarskog
projekta — projekt vodovoda i kanalizacije, projekt br. TD 06/14

B) PRIMJENJENI PROPISI
Popis primjenjenih propisa nalazi se u posebnom prilogu ovog projekta.

C) PRIKAZ TEHNICKIH RIJESENJA

VODOVOD

U postupku ¢is¢enja i dezinfekcije vodovodne instalacije treba ispitati kvalitetu vode u pogledu
njezine upotrebe za pice, o Cemu treba pribaviti odgovarajuéi atest.

Vodovodne cijevi dimenzionirane su tako, da je na svako izljevno mjesto dovedena dovoljna
koli¢ina vode i pod zadovoljavaju¢im tlakom.

KANALIZACUA:

Kanalizacija ima funkciju da sakupi i odvede svu vodu nakon njezine upotrebe na odredeni uredaj,
uli¢nu kanalizaciju. Kanalizacija ¢e biti izvedena vodonepropusno. Svi odvodi su opskrbljeni
odgovaraju¢im sifonom.

Kako se radi o uobicajenim monterskim poslovima za koje se zahtjeva kvalificirana i iskusna
radna snaga podrazumjeva se da je obucena za siguran rad glede mjera zaStite od poZara u toku
smog izvodenja radova.

Projektant:
Saboli¢ Ivan, dipl.ing.stroj.
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9. PRORACUN

Hidrantska mreza dimenzionirana ja za kapacitet od 10 I/s — DN 100 — vanjska i 5 I/s
unutarnja pri cemu ¢e tlak biti veéi od 2,5 bar

Projektant:

Saboli¢ Ivan, dipl.ing.stroj.
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POSLOVNI KONTEJNER sa sanitarnim ¢vorom

(montazni ,tip kao Tehnix; vel.cca 606 x 244 cm, vis.260 cm )

=
= @160 novi kanal
& u oborinsku kanalizaciju

& TLOCRT
=1 poslovnog kontejnera:
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ULAZNO PROCELJE
poslovnog kontejnera:
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PROCELJE- boéno
poslovnog kontejnera:
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IVAN SABOLIC, dip.ing.stroj. CRABEVINA: RECIKLAZNO DVORIéTE
Potpis i pegat: LokaclA: — Bjelovar, Ul. TomaSa G. Masaryka

saorza MONTAZNI KONTEJNER
VODOVOD | KANALIZACIJA

Suradnik:

Broj: TD06/14 ZOP Z-4/14 |Mijerilo 1:100 Crt.br. 04 Datum: 10.09.2014.




. - {g\ Detalj ugradnje prikljuénog zasuna
Detalj ugradnje hidranta )

@ SKRINJICA

TEREN

h U A BETONSKA KAPA ,’1

MB 20, 50x50x20 . )

VISINA UGRADNJE cca 800 mm

TELESKOP. UGRADB.
SKRINJICA GARNITURA duz. do 1,5 m

OPEKA 250x125x70
TEREN
BETONSKA KAPA /D\ PJESCANI ZASIP
MB 20, 50x50x20 : ) é
ZASUN (KRATKI)
DN 100 NP 10
CIJEV PE100 @110 \\\\\Ffffff?
TN T
HIDRANT ':::::::' ':::::::'
TELESKOP. UGRADB. I | I I
! | | | |
GARNITURA duz. do 1,5m DN 80 NP 10 I:::::::I I:::::::I
Rd=1250 mm B B
OPEKA .
PODLOZNI BETON
- MB 20, 70x70x15
PJESCANI ZASIP N . .
SLJUNCANI ZASIP Sljuncani tampon
ZASUN (KRATKI) DRENAZA, cca 0,5m3 90Xx90x15
DN 80 NP 10 é N-KOMAD
CIJEV PE100Q290
DN 80 NP 10

_______ MB 20, 50x50x15

1{ PODLOZNI BETON
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LEGENDA:

1 Ljevano Zeljezni T-komad DN 100 NP 16
2 Univerzalni E - komad tip WAGA, DN 100 NP 16

3 Zasun za hladnu vodu DN 100 NP 16, tip 4000, produz. vreteno, ul, kapa, podzemna ugradnja, proizvod HAWLE

4 Ljevano zeljezni FF-komad DN 100/1000 NP 16

5 Ljevano zeljezni redukcijski komad, FFR-komad DN 100/50/200 NP 16
6 Zasun za hladnu vodu DN 50 NP 186, tip 4000, proizvod HAWLE

6a Zasun za hladnu vodu DN 25 NP 10

7 Vodomijer tip HELIX WPV DN 50, Qn=15 m3/h, proizvod IKOM Zagreb
7a Vodomijer tip VMA DN 20, Qn=2,5 m3/h, proizvod IKOM Zagreb

8 Kompezacioni komad DN 100 NP 16, MIV Varazdin

9 Zasun za hladnu vodu DN 100 NP 16, tip 4000, proizvod HAWLE

10 Ljevano zeljezni X-komad DN 100/R1"

11 CPC DN 25

12 CPC DN 25

13 Regulator tlaka R 3/4" p1/p2=6/4 bar, Q=3 m3/h

14 CPC DN 25

15 Prelazni komad PE/CE DN 25

16 Ljevano zeljezni redukcijski komad, FFR-komad DN 100/80/200 NP 16
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